



Comune di Valdobbiadene

provincia di Treviso

DETERMINAZIONE

n. 561 del 25-09-2019

Ufficio LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza della strada di San Floriano e varie, compreso patrimonio arboreo. CUP H57H19001220002 CIG: 8033341AB3. Approvazione proposta di aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione dei lavori alla ditta F.lli Vidori srl di Valdobbiadene TV P.IVA 02204540260.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il documento unico di programmazione 2019/2021 (DUP) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 64 del 31 dicembre 2018;
- il bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e relativi allegati, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 dicembre 2018;
- il piano esecutivo di gestione (PEG) e piano delle performance per il triennio 2019/2021, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 6 agosto 2019;

PREMESSO:

- che a seguito degli avversi eventi meteorologici verificatesi in più occasioni, in particolare nel mese di ottobre 2018, nel periodo in cui per il comune di Valdobbiadene veniva dichiarato lo stato di emergenza per eccezionali eventi meteorologici per i giorni dal 27 ottobre al 5 novembre, durante il quale veniva rilevato l'accentuarsi dell'inclinazione del filare alberato di cipressi lungo la strada San Floriano, evento non segnalato tra gli interventi di somma urgenza eseguiti da questo ente;
- che lo stato di fatto delle aree nei mesi di aprile e maggio 2019 risultava ancor più compromesso;
- che a seguito della verifica dello stato dei luoghi il sottoscritto Responsabile del servizio procedeva l'11 aprile 2019 a redigere il "Verbale di accertamento di somma urgenza", ai sensi di quanto previsto dall'art.163 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la messa in sicurezza dell'area interessata dalla caduta dell'albero, rilevando la necessità di eseguire il primo intervento di somma urgenza;

- che a seguito di una seconda verifica puntuale dello stato dei luoghi il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e ambiente, coadiuvato dalla presenza dell'ing. Cervo Massimo, già progettista dello studio di fattibilità delle proposte progettuali per la messa in sicurezza del muro di sostegno della chiesa di San Floriano e del cedimento della banchina stradale, procedeva il 24 maggio a redigere il “Verbale di accertamento dello stato dei luoghi”, ai sensi di quanto previsto dall'art.163 “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per verificare lo stato di consistenza delle aree interessate al dissesto, rilevando le criticità sopradescritte e la necessità di eseguire un intervento di messa in sicurezza dell'area gravemente dissestata a seguito delle abbondanti piogge e del forte vento che ha interessato l'area nei mesi di ottobre 2018 e aprile – maggio 2019;
- che con deliberazione di Giunta comunale 104 del 24 maggio 2019 venivano approvati i verbali relativi all'accertamento della somma urgenza e il “Verbale di accertamento dello stato dei luoghi”, prevedendo per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza delle aree per gli interventi di somma urgenza una somma di € 2.500,00;

DATO ATTO che con nota del 7 giugno 2019 prot. 15687 veniva richiesto alla Regione Veneto un contributo straordinario per la messa in sicurezza di strada San Floriano, gravemente dissestata a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio comunale nei mesi di ottobre 2018 e aprile – maggio 2019;

DATO altresì ATTO:

- che la Regione Veneto il 22 agosto 2019 con nota prot. 368444, nostro prot. 21737/2019, autorizzava la rimodulazione del Piano degli interventi di cui all'art. 1 del DPCM del 4 aprile 2019, prevedendo l'inserimento del finanziamento dell'intervento di *Messa in sicurezza strada San Floriano e varie compreso patrimonio arboreo – CUP H57H19001220002*, per la somma di € 250.000,00;
- che l'intervento è assoggettato alla disciplina di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e n. 601 del 1^a agosto 2019;

RILEVATO:

- che, in riferimento ai lavori in oggetto, con propria determinazione 335 del 6 giugno 2019, veniva conferito l'incarico di valutazione della stabilità di tutte le alberature di cipresso presenti lungo la strada, nonché redazione della relazione paesaggistica al dott. forestale Anna Barp con studio a Paese (TV);
- che con propria determinazione 337 del 6 giugno 2019, veniva conferito l'incarico di redazione della perizia di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area, all'ing. Massimo Cervo con studio a Sedico (BL);
- che con propria determinazione 338 del 6 giugno 2019, veniva conferito l'incarico di integrazione della relazione geologica e collaborazione con i professionisti incaricati nella redazione della perizia di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area e della valutazione della stabilità di tutte le alberature di cipresso presenti lungo la strada, al geol. Gino Lucchetta con studio a Pieve di Soligo (TV);
- che con deliberazione di Giunta comunale 145 del 12 settembre 2019 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza strada San Floriano e varie compreso patrimonio arboreo – CUP H57H19001220002” a firma dell'ing. Massimo Cervo, depositato al protocollo il 12 settembre 2019 prot. n. 23394 e 23487, comportante

una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui € 175.000,00 per lavori e € 75.000,00 per somme a disposizione;

- che il sottoscritto Responsabile del servizio in qualità di RUP ha redatto il verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs.50/2016;
- che l'opera verrà inserita nell'Elenco annuale dei lavori pubblici 2019 - Programma triennale 2019-2021 nel prossimo Consiglio comunale utile;
- che la spesa per la realizzazione dell'opera ammonta a € 250.000,00 e l'importo è stato stanziato a bilancio con variazione urgente di Giunta comunale 143 del 10 settembre 2019;
- che l'opera, per l'importo complessivo di € 250.000,00, trova copertura al codice di bilancio 11.02.2.02.01.09.999 capitolo 525332 "Messa in sicurezza di via San Floriano" del bilancio corrente, già impegnati per € 16.863,31 imp. 356/358/359/524/2019 per spese tecniche e lavori di messa in sicurezza delle aree, totalmente finanziata altresì in entrata per € 250.000,00 al codice di bilancio 4.02.01.01.001, cap. 40094 "Contributo statale per messa in sicurezza via San Floriano" del bilancio 2019;

ACQUISITI il codice CUP: H57H19001220002 ed il codice CIG: 8033341AB3;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrattare n. 540 del 17 settembre 2019, con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio indicava una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma 2 e art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 4 Dereghe, comma 5 e dell'OCDPC n. 601 del 1^a agosto 2019 - criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, con ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) e mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.), al prezzo a base d'asta di €. 175.000,00 oltre all'IVA 22%, previa consultazione di cinque operatori economici individuati dal sottoscritto Responsabile di procedimento in veste di RUP sulla base della manifestazione di interesse (prot. 23094/2019) e dell'elenco aperto degli iscritti al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed in possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici relativamente alla categoria OS21;

ATTESO che in data 25 settembre 2019 è stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

DATTO ATTO che in riscontro alla Richiesta di Offerta (R.d.O.) sono pervenuti n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. F.lli Vidori srl - C.F. 02204540260;
2. Brenelli Costruzioni srl – C.F. 01035830932;
3. Green Walls Costruzioni srl – C.F. 02583110248;
4. Adriatica Strade Costruzioni Generali srl – C.F. 03738520265;

VISTO il "riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato dal sistema MEPA e allegato alla presente determinazione (all. A);

DATO ATTO CHE:

- risulta aggiudicataria in via provvisoria la ditta F.lli Vidori srl di Valdobbiadene TV con un ribasso percentuale di 30,50%;

- la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, ha modificato le modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta per le negoziazioni aggiudicate al prezzo più basso;
- ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il calcolo della soglia di anomalia di cui ai comma 2, 2 bis e 2 ter del citato art. 97 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

RITENUTO l'offerta congrua, sostenibile e realizzabile e valutato pertanto di non richiedere spiegazioni su prezzi e costi;

PRESO ATTO che, relativamente alla ditta F.Ili Vidori srl di Valdobbiadene TV, proclamato aggiudicatario, sono stati acquisiti:

- il DURC attestante la regolarità contributiva;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- l'iscrizione alla White List della Provincia di Treviso;

e sono stati altresì richiesti:

- il certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e delle sanzioni amministrative;
- l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

RICHIAMATO l'art. 163, comma 7, del D.lgs. 50/2016, in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario, il quale stabilisce che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedendo alla segnalazioni alle competenti autorità;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera *Messa in sicurezza strada San Floriano e varie compreso patrimonio arboreo*, tramite lo strumento MEPA, alla ditta F.Ili Vidori srl di Valdobbiadene TV C.F./P.IVA 02204540260, per il prezzo netto di € 118.497,00, oltre a oneri non soggetti a ribasso per € 4.500,00 e oltre a IVA 22% per € 27.059,34, per un totale complessivo di € 150.056,34;

RITENUTO altresì di approvare il quadro economico rimodulato nel modo seguente, per effetto della presente aggiudicazione, nonché per determine e conseguenti impegni assunti all'interno delle somme a disposizione e apportando infine alcune correzioni per mero errore di calcolo agli importi assunti in sede di approvazione del progetto esecutivo e di seguito evidenziate in grassetto:

SOMME A BASE D'APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
A1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 170.500,00	€ 118.497,00
A2) EVENTUALI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ -	€ -

A3) ONERI PIANI DI SICUR. COORDIN. NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.500,00	€ 4.500,00
A) TOTALE	€ 175.000,00	€ 122.997,00
LAVORI (A.1+A2+A3)		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) espropriazioni	€ -	€ -
B2) occupazioni temporanee aree	€ -	€ -
B3) Rilievi, accertamenti, indagini:	€ -	€ -
Consulenza Dottore Forestale (al netto di 2% Cassa e 22% Iva) - rif. dt 335/2019	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Geologo (al netto di 2% Cassa e 22% Iva - rif. dt 338/2019	€ 400,00	€ 400,00
B4) Allacciamento a pubblici servizi	€ -	€ -
B5) Fondo funzioni tecniche	€ 2.100,00	€ 3.500,00
B6) Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -	€ -
B7) Spese per analisi e collaudi	€ 2.000,00	€ 2.000,00
B8) Spese per pubblicità, notifiche e gestione appalto	€ 2.500,00	€ 225,00
B9) Spese tecniche	€ 16.000,00	€ 16.000,00
B10) Somme per ulteriori interventi correlati all'emergenza IVA compresa	€ 1.443,92	€ 63.262,58
B11) lavori in economia iva inclusa - rif. dt 530/2019	-	€ 2.500,00
B12) contributo previdenziale - 2% di B3) e 4% B9)	€ 764,00	€ 764,00
B13) IVA su A) all'aliquota del 22%	€ 38.500,00	€ 27.059,34
B14) IVA su B3+B4+B6+B7+B9+B12 all'aliquota del 22% (da scomporre in caso di più aliquote e da valutare l'assoggettabilità delle varie voci nel rispetto della normativa fiscale)	€ 5.492,08	€ 5.492,08
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE	€ 75.000,00	€ 127.003,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	€ 250.000,00	€ 250.000,00

DATO ATTO che le somme indicate alla voce B 10), compresa IVA ai sensi di legge, verranno utilizzate per ulteriori interventi correlati all'emergenza;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e successive modificazioni;

VISTI altresì:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina

- delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
 - il decreto sindacale n. 6 del 21 maggio 2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile della IV Unità Organizzativa “Lavori pubblici, patrimonio, ambiente, polizia locale”;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara del sito internet comunale sono le seguenti:

OGGETTO		<i>Messa in sicurezza strada San Floriano e varie compreso patrimonio arboreo</i>	
Tipo contratto		Lavori	
CUP	H57H19001220002	CIG	8033341AB3
Procedura di scelta del contraente		Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 e n. 601 del 1^ agosto 2019	
Determina a contrattare		540 del 17 settembre 2019	
OPERATORI PARTECIPANTI			
1	F.lli Vidori srl	Azienda individuale	
2	Brenelli Costruzioni srl	Azienda individuale	
3	Green Walls Costruzioni srl	Azienda individuale	
4	Adriatica Strade Costruzioni Generali srl	Azienda individuale	
AGGIUDICATARIO:			
Codice fiscale*		02204540260	
RAGIONE SOCIALE*		F.lli Vidori srl	
RUOLO*		Azienda individuale	
Importo aggiudicazione		€. 122.997,00 (al netto di IVA)	€. 150.056,34 (IVA 22% inclusa)
Data inizio lavori		Settembre 2019	
Durata dei lavori		70 gg	

DETERMINA

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa esposto;
2. di prendere atto delle risultanze della RDO effettuata, attraverso il sistema MEPA, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'opera *Messa in sicurezza strada San Floriano e varie compreso patrimonio arboreo*, risultanti dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” generato dal sistema MEPA e allegato alla presente determinazione (all. A);
3. di approvare conseguentemente l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi alla ditta F.lli Vidori srl di Valdobbadiene TV C.F./P.IVA 02204540260 per l'importo

- contrattuale di €. 122.997,00 (di cui €. 4.500,00 per oneri della sicurezza) oltre all’IVA 22% e così complessivamente €. 150.056,34;
4. di dare dato atto che il contratto, come previsto dall'art. 52 delle Regole del Sistema di E-Procurement che disciplinano il Mercato Elettronico della P.A., si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il “documento di accettazione”, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema;
 5. di dare atto che è in corso la verifica dei requisiti art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e conseguentemente della dichiarazioni rese dalla ditta vincitrice con l’iscrizione in Mepa, con la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In tal caso la presente aggiudicazione sarà revocata;
 6. di dare altresì atto che ai sensi dell’163, comma 7, del D.lgs. 50/2016, in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario, l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedendo alla segnalazioni alle competenti autorità;
 7. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera ammonta a € 250.000,00 e trova copertura al codice di bilancio 11.02.2.02.01.09.999 capitolo 525332 “Messa in sicurezza di via San Floriano” del bilancio corrente, totalmente finanziata altresì in entrata per € 250.000,00 al codice di bilancio 4.02.01.02.001, cap. 40094 “Contributo statale per messa in sicurezza via San Floriano” – acc. 212/2019 del bilancio 2019;
 8. di sub-impegnare la spesa complessiva di €. **150.056,34** (Iva 22% inclusa) al codice di bilancio 11.02.2.02.01.09.999 capitolo 525332 “Messa in sicurezza di via San Floriano” imp. 531/2019 del bilancio 2019, con beneficiario la ditta F.lli Vidori srl di Valdobbiadene TV C.F./P.IVA 02204540260;
 9. di sub-impegnare la somma di €. **3.500,00** al codice di bilancio 11.02.2.02.01.09.999 capitolo 525332 “Messa in sicurezza di via San Floriano” imp. 531/2019 del bilancio di previsione 2019, con causale fondo funzioni tecniche;
 10. di dare atto che il quadro economico progettuale dell’opera, per effetto della presente aggiudicazione, viene ad essere rimodulato come riportato in narrativa;
 11. di dare atto che le somme indicate alla voce B 10), compresa IVA ai sensi di legge, verranno utilizzate per ulteriori interventi correlati all’emergenza;
 12. di dare atto che si procederà alla pubblicazione, nella sezione *Amministrazione trasparente – Bandi di gara* del sito internet comunale, delle informazioni contenute nella tabella riepilogativa riportata in parte narrativa;
 13. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario e che, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 267/2000, la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del decreto legislativo 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate.

Valdobbiate, 25-09-2019

Il responsabile del servizio
Giovanna Carla Maddalosso

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della determinazione sopra riportata.

Valdobbiate, 25-09-2019

Il responsabile del servizio finanziario
Valerio De Rosso

*Sottoscritto con firma elettronica
ai sensi del D.Lgs. 82/2005*