

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE DELLA STRADA ENDIMIONE
Importo soggetto a ribasso: € 179.380,00
Esclusione automatica: Si
Data del calcolo: 20/05/2013 15.09.39

Tipo di calcolo: Standard
Numero cifre decimali: 3
Numero concorrenti: 12
Numero ribassi: 12
Escludi 10% offerte: Si
Media ribassi: -8,867000%
Escludi 10% scarti sopra la media: Si
Media scarti: -2,012000%
Soglia dell'anomalia: -10,879%
Offerta max ribasso: -21,102000%
Offerta min ribasso: -3,476000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 4
Nr. offerte escluse automaticamente: 4

Ditta aggiudicata

Ditta	Ribasso
Edilsanmarco srl	-9,479000%

Opere correlate

Nr. opera
10/2011

Elenco ribassi

Ditta	Ribasso
Bergamin Costruzioni Generali	-21,102000%
Dm snc di Dalle Mulle Marino e C.	-12,536000%
Impresa Montello	-11,755000%
Voltarel	-11,404000%
Edilsanmarco srl	-9,479000%
LF Costruzioni	-8,675000%
Biasuzzi	-7,952000%
Pasin Costruzioni Stradali	-7,410000%
BRUSSI COSTRUZIONI	-7,404000%
Edilscavi Costruzioni Generali srl	-6,860000%
colletto	-5,444000%
andreola	-3,476000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Taglio delle ali 10%

Ditta	Ribasso
Bergamin Costruzioni Generali	-21,102000%
Dm snc di Dalle Mulle Marino e C.	-12,536000%
colletto	-5,444000%
andreola	-3,476000%

Elenco dei ribassi che superano la media

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
Impresa Montello	-11,755000%
Voltarel	-11,404000%
Edilsanmarco srl	-9,479000%

Elenco delle ditte escluse

<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
Bergamin Costruzioni Generali	-21,102000%
Dm snc di Dalle Mulle Marino e C.	-12,536000%
Impresa Montello	-11,755000%
Voltarel	-11,404000%

Graduatoria

<u>Posiz.</u>	<u>Ditta</u>	<u>Ribasso</u>
1	Edilsanmarco srl	-9,479000%
2	LF Costruzioni	-8,675000%
3	Biasuzzi	-7,952000%
4	Pasin Costruzioni Stradali	-7,410000%
5	BRUSSI COSTRUZIONI	-7,404000%
6	Edilscavi Costruzioni Generali srl	-6,860000%
7	colletto	-5,444000%
8	andreola	-3,476000%